




# Comune di Roccarainola

Provincia di Napoli

C.A.P. 80030    Telefono 081.829.34.49    Fax 081.511.84.14    Sito Web [www.comune.roccarainola.na.it](http://www.comune.roccarainola.na.it)

Raccomandata Pec



Alle Imprese partecipanti

**OGGETTO:** Appalto integrato dei "lavori di sistemazione del bacino BA6"  
- **riscontro alle richieste di proroga formulate dalle Imprese partecipanti -**

In relazione alle richieste di proroga pervenute a mezzo pec a questa Stazione Appaltante, in data 16/04/2015 e 20/04/2015, si comunica che già con nota prot. n°2649 del 16/04/2015 lo scrivente Rup provvedeva alla formulazione di un apposito quesito, indirizzato al Settore regionale di competenza, nonché al Commissario Straordinario Delegato della Regione Campania, ai fini dell'opportunità di poter concedere una proroga, data la complessità dell'appalto in oggetto, coerente con i tempi previsti per l'attuazione dell'intervento.

A tal uopo si precisa che, data l'imminente scadenza fissata dal bando di gara e la conseguente impossibilità di attendere un eventuale riscontro, da parte della Regione Campania, alla nota precedentemente citata, lo scrivente RUP, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ritiene di poter concedere una proroga di giorni 20, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il giorno 28/04/2015, fissando improrogabilmente al 18/05/2015 alle ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione dei plichi.

Il presente riscontro viene trasmesso in data odierna a mezzo raccomandata pec all'indirizzo di tutte le Imprese che hanno effettuato il sopralluogo, nonché inviato alla Centrale di Committenza ASMEL-ASMECOMM e pubblicato sul sito internet di questa Stazione Appaltante.

Cordiali Saluti.

Il RUP  
Il Responsabile UTC Servizio LL.PP.  
F.to Arch. Assuntina Russo



# Comune di Roccarainola

Provincia di Napoli

C.A.P. 80030    Telefono 081.829.34.49    Fax 081.511.84.14    Sito Web [www.comune.roccarainola.na.it](http://www.comune.roccarainola.na.it)

Prot. n°2649 del 16/04/2015

Raccomandata Pec

Alla Struttura del  
Commissario Straordinario Delegato  
Ex art.10 c.1 D.L. 91/2014  
[comstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it](mailto:comstradpcm21gen11@pec.regione.campania.it)

Al Coordinatore della Struttura  
Direttore Generale  
Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Via De Gasperi n°28 - 80133 Napoli  
[dg.08@pec.regione.campania.it](mailto:dg.08@pec.regione.campania.it)

**OGGETTO:** Appalto dei "lavori di sistemazione idrogeologica BA6"  
Formulazione quesito

In riferimento all'appalto in oggetto, la cui scadenza è fissata al 28/04/2015, a seguito di richieste formulate per le vie brevi, da alcuni operatori economici che hanno effettuato il previsto sopralluogo e la presa visione degli atti ed elaborati di progetto, con la presente si chiede se vi siano i tempi tecnici per concedere una proroga di giorni 15 rispetto alla scadenza prefissata per la presentazione delle offerte ed, in caso affermativo, se è sufficiente comunicare la stessa, a mezzo pec, ai soli operatori interessati all'appalto (ovvero alle imprese che hanno effettuato il sopralluogo).

Infatti, trattandosi di appalto integrato complesso, gli operatori interessati lamentano la possibilità di effettuare ulteriori rilievi ai fini della predisposizione del progetto definitivo.

Certo di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Il RUP  
Il Responsabile UTC – Servizio LL.PP.  
f.to arch. Assuntino Russo